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Presupuesto 0102004 PARQUE ZONAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Subpresupuesto 024 PISTA DE BAILE
Cliente UNIVERSIDAD SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO Costo al 01/05/2018
Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
01 PISTA DE BAILE 1,226,854.68
01.01 PISTA DE BAILE SERVICIOS HIGIENICOS 118,281.98
01.01.01 PISTA DE BAILE SERVICIOS HIGIENICOS - OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS 146.79
PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD.
01.01.01.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES. 146.79
01.01.01.01.01 TRAZOS NIVELES Y REPLANTEOS 146.79
01.01.01.01.01.01 TRAZOS NIVELES Y REPLANTEOS PRELIMINARES 87.10
01.01.01.01.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE EJES PRELIMINARES m2 48.93 1.78 87.10
01.01.01.01.01.02 REPLANTEO DURANTE EL PROCESO 59.69
01.01.01.01.01.02.01 REPLANTEO DE EJES Y NIVELES DURANTE EL PROCESO m2 48.93 1.22 59.69
01.01.02 PISTA DE BAILE - SERVICIOS HIGIENICOS ESTRUCTURAS 34,237.88
01.01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,173.74
01.01.02.01.01 EXCAVACIONES 317.94
01.01.02.01.01.01 EXCAVACIONES MASIVAS 292.26
01.01.02.01.01.01.01 EXCAVACION MASIVA PARA ZAPATAS Y SOLADOS CON m3 12.80 7.83 100.22
RETROEXCAVADORA
01.01.02.01.01.01.02 EXCAVACION MASIVA PARA VIGAS DE CONEXION CON m3 34.05 5.64 192.04
RETROEXCAVADORA
01.01.02.01.01.02 EXCAVACIONES SIMPLES 25.68
01.01.02.01.01.02.01 EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS H=0.70M m3 0.74 34.70 25.68
01.01.02.01.02 RELLENOS 840.34
01.01.02.01.02.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 840.34
01.01.02.01.02.01.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO 7HP m3 37.99 22.12 840.34
01.01.02.01.03 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 903.74
01.01.02.01.03.01 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO, BASE GRANULAR AFIRMADO m2 48.93 18.47 903.74
01.01.02.01.04 ELIMINACION DEL MATERIAL EXCEDENTE 111.72
01.01.02.01.04.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1km m3 10.63 10.51 1M1.72
01.01.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,657.96
01.01.02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS 246.54
01.01.02.02.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=140KG/CM2 PARA CIMIENTO CORRIDO m3 0.74 333.16 246.54
01.01.02.02.02 SOLADOS 236.72
01.01.02.02.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100KG/CM2 PARA SOLADO m2 6.75 35.07 236.72
01.01.02.02.03 SOBRECIMIENTOS 285.82
01.01.02.02.03.01 PARA EL CONCRETO 222.36
01.01.02.02.03.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=140KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO m3 0.63 352.95 222.36
01.01.02.02.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 63.46
01.01.02.02.03.02.01 HABILITACION DE ENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO m2 1.32 27.90 36.83
01.01.02.02.03.02.02 ENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO m2 1.32 1429 18.86
01.01.02.02.03.02.03 DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO m2 1.32 5.89 .77
01.01.02.02.04 FALSOPISO 1,888.88
01.01.02.02.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100KG/CM2 PARA FALSO PISO m2 56.00 33.73 1,888.88
01.01.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 29,406.18
01.01.02.03.01 ZAPATAS 2,402.44
01.01.02.03.01.01 PARA EL CONCRETO 1,502.64
01.01.02.03.01.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210KG/CM2 PARA ZAPATAS m3 4.00 375.66 1,502.64
01.01.02.03.01.02 PARA LA ARMADURA DE ACERO 899.80
01.01.02.03.01.02.01 HABILITACION DE ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 147.75 4.63 684.08
PARA ZAPATAS 5/8"
01.01.02.03.01.02.02 COLOCACION DE ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 147.75 1.46 215.72
PARA ZAPATAS
01.01.02.03.02 VIGAS DE CONEXION 6,194.14
01.01.02.03.02.01 PARA EL CONCRETO 936.58
01.01.02.03.02.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210KG/CM2 PARA VIGAS DE CONEXION m3 248 375.66 931.64
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01.01.02.03.02.01.02 CURADO CON AGUA DE CONCRETO PARA VIGAS DE CONCEXION m3 248 1.99 4.94

01.01.02.03.02.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1,152.60

01.01.02.03.02.02.01 HABILITACION DE ENCOFRADO PARA VIGA DE CONEXION m2 20.79 35.26 733.06

01.01.02.03.02.02.02 ENCOFRADO PARA VIGAS DE CONEXION m2 20.79 1429 297.09

01.01.02.03.02.02.03 DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CONEXION m2 20.79 5.89 122.45

01.01.02.03.02.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO 4,104.96

01.01.02.03.02.03.01 HABILITACION 'DE ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 213.48 454 969.20
PARA VIGAS DE CONEXION 3/8"

01.01.02.03.02.03.02 HABILITACION 'DE ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 80.70 4.57 368.80
PARA VIGAS DE CONEXION 1/2"

01.01.02.03.02.03.03 HABILITACION 'DE ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 396.86 443 1,758.09
PARA VIGAS DE CONEXION 3/4"

01.01.02.03.02.03.04 COLOCACION F)E ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 691.01 1.46 1,008.87
PARA VIGAS DE CONEXION

01.01.02.03.03 COLUMNAS 5,885.15

01.01.02.03.03.01 PARA EL CONCRETO 944.69

01.01.02.03.03.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210KG/CM2 PARA COLUMNAS m3 212 437.94 928.43

01.01.02.03.03.01.02 CURADO CON AGUA DE CONCRETO PARA COLUMNAS m3 212 767 16.26

01.01.02.03.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1,417.00

01.01.02.03.03.02.01 HABILITACION DE ENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 29.57 28.48 842.15

01.01.02.03.03.02.02 ENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 29.57 14.29 422.56

01.01.02.03.03.02.03 DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 29.57 5.15 152.29

01.01.02.03.03.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO 3,523.46

01.01.02.03.03.03.01 HABILITACION DE ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 133.95 454 608.13
PARA COLUMNAS 3/8"

01.01.02.03.03.03.02 HABILITACION DE ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 180.17 443 798.15
PARA COLUMNAS 1/2"

01.01.02.03.03.03.03 HABILITACION DE ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 281.59 443 1,247 44
PARA COLUMNAS 5/8"

01.01.02.03.03.03.04 COLOCACION DE ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 595.71 1.46 869.74
PARA COLUMNAS

01.01.02.03.04 VIGAS 8,231.88

01.01.02.03.04.01 PARA EL CONCRETO 1,671.08

01.01.02.03.04.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210KG/CM2 PARA VIGAS m3 418 395.90 1,654.86

01.01.02.03.04.01.02 CURADO CON AGUA DE CONCRETO PARA VIGAS m3 418 3.88 16.22

01.01.02.03.04.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2,472.06

01.01.02.03.04.02.01 HABILITACION DE ENCOFRADO PARA VIGAS m2 35.02 40.99 1,435.47

01.01.02.03.04.02.02 ENCOFRADO PARA VIGAS m2 35.02 23.44 820.87

01.01.02.03.04.02.03 DESENCOFRADO VIGAS m2 35.02 6.16 215.72

01.01.02.03.04.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO 4,088.74

01.01.02.03.04.03.01 HABILITACION DE ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 344.92 4.57 1,576.28
PARA VIGAS 5/8"

01.01.02.03.04.03.02 HABILITACION DE ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 80.70 457 368.80
PARA VIGAS 1/2"

01.01.02.03.04.03.03 HABILITACION DE ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 251.15 454 1,140.22
PARA VIGAS 3/8"

01.01.02.03.04.03.04 COLOCACION DE ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 687.29 1.46 1,003.44
PARA VIGAS

01.01.02.03.05 LOSAS 6,692.57

01.01.02.03.05.01 LOSAS ALIGERADARAS CONVENCIONALES 6,692.57

01.01.02.03.05.01.01 PARA EL CONCRETO

01.01.02.03.05.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA m3 3.99 395.90 1,5679.64

01.01.02.03.05.01.03 CURADO CON AGUA DE CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA m3 3.99 3.12 1245

01.01.02.03.05.01.04 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2,659.08

01.01.02.03.05.01.04 HABILITACION DE ENCOFRADO PARA LOSA ALIGERADA m2 M.77 36.78 1,536.30

01.01.02.03.05.01.04 ENCOFRADO PARA LOSA ALIGERADA m2 41.77 21.15 883.44
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01.01.02.03.05.01.04 DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS m2 4M.77 573 239.34
01.01.02.03.05.01.05 PARA LA ARMADURA DE ACERO 1,442.40
01.01.02.03.05.01.05 HABILITACION DE ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 132.27 457 604.47
PARA LOSA ALIGERADA 1/2"
01.01.02.03.05.01.05 HABILITACION DE ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 60.11 454 272.90
PARA LOSA ALIGERADA 3/8"
01.01.02.03.05.01.05 HABILITACION DE ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 56.30 443 249.41
PARA LOSA ALIGERADA 1/4"
01.01.02.03.05.01.05 COLOCACION DE ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 216.18 1.46 315,62
PARA LOSA ALIGERADA
01.01.02.03.05.01.06 PARA LADRILLOS, BLOQUES HUECOS O LIVIANOS 999.00
01.01.02.03.05.01.06 LADRILLO PARA TECHO DE ARCILLA 0.30M X 0.30M X 0.20M und 333.00 3.00 999.00
01.01.03 PISTA DE BAILE - SERVICIOS HIGIENICOS ARQUITECTURA 36,593.02
01.01.03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA 10,107.37
01.01.03.01.01 MUROS DE LADRILLOS DE ARCILLA, PANDERETA Y KING KONG 10,107.37
01.01.03.01.01.01 MURO DE CABEZA LADRILLO KING KONG MEZCLA 1:4 m2 78.30 123.29 9,653.61
01.01.03.01.01.02 MURO DE SOGA LADRILLO PANDERETA MEZCLA 1:4 m2 6.56 69.17 453.76
01.01.03.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 9,287.80
01.01.03.02.01 TARRAJEO INTERIOR 3,575.12
01.01.03.02.01.01 TARRAJEO FINO PARA TABIQUERIA INTERIOR MEZCLA 1:5 m2 113.93 31.38 3,575.12
01.01.03.02.02 TARRAJEO EXTERIOR 2,479.18
01.01.03.02.02.01 TARRAJEO FINO PARA TABIQUERIA EXTERIOR MEZCLA 1:5 m2 63.88 38.81 247918
01.01.03.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS 1,051.51
01.01.03.02.03.01 TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA 1:5 e=1.5 cm. m2 2957 3556 1,051.51
01.01.03.02.04 TARREJEO EN VIGAS 1,669.75
01.01.03.02.04.01 TARRAJEO DE VIGAS MEZCLA 1:5 6=15 cm. m2 35.02 4768 1,669.75
01.01.03.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES 54.22
01.01.03.02.05.01 TARRAJEO DE VESTIDURA DE DERRAMES 1:5 e=1.5cm. m2 350 15.49 54.22
01.01.03.02.06 UNION DE MUROS Y CIELORRASO 458,02
01.01.03.02.06.01 UNION DE MUROS Y CIELORRASOS MANO DE OBRA + HERRAMIENTAS m 4325 10.59 458.02
01.01.03.03 CIELORASOS 1,521.44
01.01.03.03.01 CIELORASOS CON MEZCLA 1,521.44
01.01.03.03.01.01 TARRAJEO DE CIELORRASO MEZCLA 1:5¢=1.5cm. m2 39.87 38.16 1,521.44
01.01.03.04 PISOS Y PAVIMENTOS 4,215.49
01.01.03.04.01 CONTRAPISOS 1,434.16
01.01.03.04.01.01 CONTRAPISO DE 0.04M 1:5 m2 56.00 25.61 1,434.16
01.01.03.04.02 PISOS 2,781.33
01.01.03.04.02.01 PORCELANATOS 2,781.33
01.01.03.04.02.01.01 PISO PORCELANATO 0.60M X 0.60M m2 4150 67.02 2,781.33
01.01.03.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 5,463.28
01.01.03.05.01 ZOCALOS
01.01.03.05.02 CERAMICOS 5,463.28
01.01.03.05.02.01 ZOCALO PORCELANATO 0.60M X 0.60M m2 67.10 81.42 5,463.28
01.01.03.06 CARPIENTERIA DE MADERA 1,340.91
01.01.03.06.01 PUERTAS 1,340.91
01.01.03.06.01.01 PUERTA DE MADERA MACIZA LAMINADA EN CEDRO 0.80M und 3.00 446.97 1,340.91
01.01.03.07 VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES 1,720.10
01.01.03.07.01 ESPEJOS 936.84
01.01.03.07.01.01 ESPEJOS PARA LAVAMANOS ' und 12.00 78.07 936.84
01.01.03.07.02 VENTANAS 783.26
01.01.03.07.02.01 VENTANA CON PERFIL DE ALUMINIO NEGRO m2 7.05 11.10 783.26
01.01.03.08 PINTURA 2,936.63
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01.01.03.08.01 PINTURA DE CIELOSRASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES 2,936.63
01.01.03.08.01.01 PINTURA LATEX PARA CIELORRASO - 2 MANOS m2 45.41 2111 958.61
01.01.03.08.01.02 PINTURA LATEX PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES - 2 MANOS m2 146.52 13.50 1,978.02
01.01.04 PISTA DE BAILE - SERVICIOS HIGIENICOS INSTALACIONES SANITARIAS 34,349.54
01.01.04.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 10,851.15
01.01.04.01.01 INODORO TIPO ONE PIECE COLOR BLANCO und 7.00 354.00 2,478.00
01.01.04.01.02 URINARIO TIPO CADET COLOR BLANCO und 2.00 261.40 522.80
01.01.04.01.03 LAVATORIO TIPO FONTANA COLOR BLANCO und 10.00 334.90 3,349.00
01.01.04.01.04 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA und 3.00 189.90 569.70
01.01.04.01.05 DISPENSADOR DE JABON und 7.00 94.00 658.00
01.01.04.01.06 PAPELERA PARA BANO und 10.00 29.90 299.00
01.01.04.01.07 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS 2,691.35
01.01.04.01.07.01 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS und 19.00 141.65 2,691.35
01.01.04.01.08 INSTALACION DE ACCESORIOS 283.30
01.01.04.01.08.01 INSTALACION DE ACCESORIOS und 10.00 28.33 283.30
01.01.04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 18,452.51
01.01.04.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA 1,635.52
01.01.04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA, PVC 1/2" pto 19.00 86.08 1,635.52
01.01.04.02.02 REDES DE DISTRIBUCION 863.85
01.01.04.02.02.01 TUBERIA S/P, PVC 1/2"" m 32.60 16.72 545.07
01.01.04.02.02.02 TUBERIA S/P, PVC 3/4"" m 18.00 17.711 318.78
01.01.04.02.03 ACCESORIOS DE REDES DE DISTRIBUCION 74.43
01.01.04.02.03.01 CODO S/P, PVC 1/2" 90° und 15.00 1.57 23.55
01.01.04.02.03.02 CODO S/P, PVC 3/4" 90° und 2.00 2.37 4.74
01.01.04.02.03.03 TEE SIP, PVC 1/2" und 13.00 264 34.32
01.01.04.02.03.04 TEE SIP, PVC 3/4" und 3.00 3.94 11.82
01.01.04.02.04 VALVULAS 396.90
01.01.04.02.04.01 VALVULA ESFERICA PESADA 1/2" und 5.00 79.38 396.90
01.01.04.02.05 ALMACENAMIENTO DE AGUA 15,481.81
01.01.04.02.05.01 SOPORTE PARA CISTERNA DE 50001. und 1.00 4,746.42 4,746.42
01.01.04.02.05.02 CISTERNA 5000I. und 1.00 4,738.95 4,738.95
01.01.04.02.05.03 SOPORTE PARA TANQUE ELEVADO und 2.00 1,447.19 2,894.38
01.01.04.02.05.04 TANQUE 25001. und 2.00 969.37 1,938.74
01.01.04.02.05.05 TANQUE-ACCESORIOS 1 1/4" und 2.00 581.66 1,163.32
01.01.04.03 DESAGUE Y VENTILACION 5,045.88
01.01.04.03.01 SALIDAS DE DESAGUE 2,227.72
01.01.04.03.01.01 SALIDA DE DESAGUE, PVC 2" pto 12.00 102.53 1,230.36
01.01.04.03.01.02 SALIDA DE DESAGUE, PVC 4" pto 7.00 142.48 997.36
01.01.04.03.02 REDES COLECTORAS 1,613.21
01.01.04.03.02.01 TUBERIA SAL, PVC 2" m 15.80 28.73 453.93
01.01.04.03.02.02 TUBERIA SAL, PVC 4" m 33.70 34.40 1,159.28
01.01.04.03.03 ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS 1,062.07
01.01.04.03.03.01 CODO SAL, PVC 2"45° und 17.00 2.08 35.36
01.01.04.03.03.02 YEE SAL, PVC 4" und 2.00 7.46 14.92
01.01.04.03.03.03 YEE SAL,PVC4"A 2" und 15.00 8.78 131.70
01.01.04.03.03.04 REGISTRO ROSCADO PESADO 4" und 7.00 87.23 610.61
01.01.04.03.03.05 SOMBRERO DE VENTILACION, PVC 2" und 2.00 19.68 39.36
01.01.04.03.03.06 SUMIDERO 2" und 4.00 57.53 230.12
01.01.04.03.04 PARA CAJAS DE REGISTRO 142.88
01.01.04.03.04.01 CAJA DE REGISTRO 12"x24" PRE FABRICADA DE CONCRETO und 1.00 142.88 142.88
01.01.05 PISTA DE BAILE - SERVICIOS HIGIENICOS INSTALACIONES ELECTRICAS 12,954.75
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01.01.05.01 _ SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SENALES 7,552.34
DEBILES
01.01.05.01.01 SALIDAS 1,799.43
01.01.05.01.01.01 SALIDA PARA ALUMBRADO Y ALARMA EN TECHO pto 23.00 49.51 1,138.73
01.01.05.01.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE EN PARED pto 4.00 43.90 175.60
01.01.05.01.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA EN PARED pto 9.00 53.90 485.10
01.01.05.01.02 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS 642.01
01.01.05.01.02.01 TUBERIA SEL, PVC 3/4" m 109.00 5.89 642.01
01.01.05.01.03 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS 3,627.00
01.01.05.01.03.01 CONDUCTOR 2.5mm. NH80 m 570.00 518 2,952.60
01.01.05.01.03.02 CONDUCTOR 4.0mm. NH80 m 120.00 562 674.40
01.01.05.01.04 TABLEROS DE DISTRIBUCION 646.97
01.01.05.01.04.01 TABLERO DE DISTTIBUCION DE METAL 24 POLOS Und 1.00 646.97 646.97
01.01.05.01.05 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION 836.93
01.01.05.01.05.01 DISPOSITIVOS BIPOLARES 673.42
01.01.05.01.05.01.01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P 2X20A und 10.00 53.31 533.10
01.01.05.01.05.01.02 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P 2X32A und 1.00 57.21 57.21
01.01.05.01.05.01.03 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P 2X63A und 1.00 83.11 83.11
01.01.05.01.05.02 DISPOSITIVOS BIPOLARES 163.51
01.01.05.01.05.02.01 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25A 30mmA und 1.00 163.51 163.51
01.01.05.02 INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 873.55
01.01.05.02.01 PUESTAATIERRA' Und 1.00 873.55 873.55
01.01.05.03 ARTEFACTOS 2,083.30
01.01.05.03.01 LAMPARAS 2,983.30
01.01.05.03.01.01 LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE CIRCULAR 32 W Und 12.00 59.02 708.24
01.01.05.03.01.02 LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE RECTANGULAR 20 W' Und 4.00 260.97 1,043.88
01.01.05.03.01.03 LUMINARIA TIPO TORTUGA PARA EXTERIOR 40 W' und 4.00 65.62 262.48
01.01.05.03.01.04 DETECTOR DE HUMO' Und 3.00 322.90 968.70
01.01.05.04 EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS 1,545.56
01.01.05.04.01 BOMBA PARA AGUA 522.73
01.01.05.04.01.01 BOMBA CENTRIFUGA 0.75 HP und 1.00 522,73 522.73
01.01.05.04.02 SISTEMA DE SEGURIDAD 1,022.83
01.01.05.04.02.01 SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO ' Und 1.00 1,022.83 1,022.83
01.02 PISTA DE BAILE ESTRUCTURA METALICA 1,108,572.70
01.02.01 PISTA DE BAILE ESTRUCTURA METALICA - OBRAS PROVISIONALES, 3,780.00
TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD.
01.02.01.01 PISTA DE BAILE ESTRUCTURA METALICA - OBRAS PROVISIONALES, 3,780.00
TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD.
01.02.01.01.01 TRAZOS NIVELES Y REPLANTEOS 3,780.00
01.02.01.01.01.01 TRAZOS NIVELES Y REPLANTEOS PRELIMINARES 2,242.80
01.02.01.01.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE EJES PRELIMINARES m2 1,260.00 1.78 2,242.80
01.02.01.01.01.02 REPLANTEO DURANTE EL PROCESO 1,537.20
01.02.01.01.01.02.01 REPLANTEO DE EJES Y NIVELES DURANTE EL PROCESO m2 1,260.00 1.22 1,537.20
01.02.02 PISTA DE BAILE ESTRUCTURAS METALICAS - ESTRUCTURAS 925,774.04
01.02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 28,648.10
01.02.02.01.01 EXCAVACIONES
01.02.02.01.02 EXCAVACIONES MASIVAS 1,307.25
01.02.02.01.02.01 EXCAVACION MASIVA PARA ZAPATAS Y SOLADOS CON m3 74.25 7.83 581.38
RETROEXCAVADORA
01.02.02.01.02.02 EXCAVACION MASIVA PARA VIGAS DE CONEXION CON m3 128.70 564 725.87
RETROEXCAVADORA
01.02.02.01.03 RELLENOS 3,510.67
01.02.02.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 3,510.67
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01.02.02.01.03.01.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO 7HP m3 158.71 2212 3,510.67
01.02.02.01.04 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 23,272.20
01.02.02.01.04.01 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO, BASE GRANULAR AFIRMADO m2 1,260.00 18.47 23,272.20
01.02.02.01.05 ELIMINACION DEL MATERIAL EXCEDENTE 557.98
01.02.02.01.05.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km m3 53.09 10.51 557.98
01.02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4,486.70
01.02.02.02.01 SOLADOS 236.72
01.02.02.02.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100KG/CM2 PARA SOLADO m2 6.75 35.07 236.72
01.02.02.02.02 FALSOPISO 4,249.98
01.02.02.02.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100KG/CM2 PARA FALSO PISO m2 126.00 33.73 4,249.98
01.02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 61,168.35
01.02.02.03.01 ZAPATAS 19,568.82
01.02.02.03.01.01 PARA EL CONCRETO 12,678.53
01.02.02.03.01.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210KG/CM2 PARA ZAPATAS m3 33.75 375.66 12,678.53
01.02.02.03.01.02 PARA LA ARMADURA DE ACERO 6,890.29
01.02.02.03.01.02.01 HABILITACION DE ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 1,131.41 4.63 523843
PARA ZAPATAS 5/8"
01.02.02.03.01.02.02 COLOCACION DE ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 1,131.41 1.46 1,651.86
PARA ZAPATAS
01.02.02.03.02 VIGAS DE CONEXION 27,627.11
01.02.02.03.02.01 PARA EL CONCRETO 5,687.41
01.02.02.03.02.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210KG/CM2 PARA VIGAS DE CONEXION m3 15.06 375.66 5,657.44
01.02.02.03.02.01.02 CURADO CON AGUA DE CONCRETO PARA VIGAS DE CONCEXION m3 15.06 1.99 29.97
01.02.02.03.02.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 7,062.05
01.02.02.03.02.02.01 HABILITACION DE ENCOFRADO PARA VIGA DE CONEXION m2 127.20 35.26 4,485.07
01.02.02.03.02.02.02 ENCOFRADO PARA VIGAS DE CONEXION m2 127.70 1429 1,824.83
01.02.02.03.02.02.03 DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CONEXION m2 127.70 5.89 752.15
01.02.02.03.02.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO 14,877.65
01.02.02.03.02.03.01 HABILITACION DE ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 Kg. 1,085.17 4.54 4,790.47
PARA VIGAS DE CONEXION 3/8"
01.02.02.03.02.03.02 HABILITACION 'DE ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 Kg. 83.41 4.57 381.18
PARA VIGAS DE CONEXION 1/2"
01.02.02.03.02.03.03 HABILITACION DE ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 Kg. 269.81 457 1,233.03
PARA VIGAS DE CONEXION 5/8"
01.02.02.03.02.03.04 HABILITACION 'DE ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 Kg. 1,089.43 443 4,826.17
PARA VIGAS DE CONEXION 3/4"
01.02.02.03.02.03.05 COLOCACION F)E ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 Kg. 2,497.81 1.46 3,646.80
PARA VIGAS DE CONEXION
01.02.02.03.03 PEDESTALES PARA COLUMNAS METALICAS 13,972.42
01.02.02.03.03.01 PARA EL CONCRETO 2,942.96
01.02.02.03.03.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210KG/CM2 PARA PEDESTALES m3 6.72 437.94 2,942.96
01.02.02.03.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 4,146.91
01.02.02.03.03.02.01 HABILITACION DE ENCOFRADO PARA PEDESTALES m2 67.20 3541 2,379.55
01.02.02.03.03.02.02 ENCOFRADO PARA PEDESTALES m2 67.20 2115 142128
01.02.02.03.03.02.03 DESENCOFRADO PARA PEDESTALES m2 67.20 5.15 346.08
01.02.02.03.03.03 PARA LA AMRADURA DE ACERO 6,882.55
01.02.02.03.03.03.01 HABILITACION DE ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 1,126.44 4.65 5,237.95
PARA PEDESTALES 3/4"
01.02.02.03.03.03.02 COLOCACION DE ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 1,126.44 1.46 1,644.60
PARA PEDESTALES
01.02.02.04 ESTRUCTURAS METALICAS 831,470.89
01.02.02.04.01 COLUMNAS O PILARES 73,393.80
01.02.02.04.01.01 PARA ARMADO 49,005.30
01.02.02.04.01.01.01 ARMADO DE COLUMNA PERFIL 8"X8" h=6.50m und 30.00 1,633.51 49,005.30
01.02.02.04.01.02 PARA MONTAJE 24,388.50
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01.02.02.04.01.02.01 MONTAJE DE COLUMNA PERFIL 8"X8" h=6.5m und 30.00 812.95 24,388.50
01.02.02.04.02 ESTRUCTURAS DE TECHO: VIGAS, CORREAS 355,077.39
01.02.02.04.02.01 PARA ARMADO PIEZA POR PIEZA 268,805.62
01.02.02.04.02.01.01 ARMADO DE CERCHA CH-1 PARA PISTA DE BAILE h=1.85m I=21.00m und 13.00 9414.18 122,384.34
01.02.02.04.02.01.02 ARMADO DE CERCHA CH-2 PARA PISTA DE BAILE h=0.40m I=5.00m und 48.00 1,922.65 92,287.20
01.02.02.04.02.01.03 ARMADO DE CORREA PERFIL 2'X3" I=5.00m und 169.00 32032 54,134.08
01.02.02.04.02.02 PARA ARMADO GENERAL 16,825.77
01.02.02.04.02.02.01 ARMADO DE ESTRUCTURA DE TECHO (CERCHAS Y CORREAS) und 13.00 1,294.29 16,825.77
01.02.02.04.02.03 PARA MONTAJE 69,446.00
01.02.02.04.02.03.01 MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA TECHO und 13.00 5,342.00 69,446.00
01.02.02.04.03 ARRIOSTRES 15,562.30
01.02.02.04.03.01 PARA ARMADO 8,328.32
01.02.02.04.03.01.01 ARMADO DE ARRIOSTRE HORIZONTAL PERFIL 2"X3" h=5.00m und 26.00 320.32 8,328.32
01.02.02.04.03.02 PARA MONTAJE 7,233.98
01.02.02.04.03.02.01 MONTAJE DE ARRIOSTRE HORIZONTAL PERFIL 2'X3" 1=5.00m und 26.00 278.23 7,233.98
01.02.02.04.04 COBERTURAS 387,437.40
01.02.02.04.04.01 MONTAJE DE COBERTURA TIPO CALAMINON ALUZINC, PARA TECHO Y m2 1,260.00 307.49 387,437.40
PARED
01.02.03 PISTA DE BAILE ESTRUCTURAS METALICAS - ARQUITECTURA 117,447.83
01.02.03.01 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 734.03
01.02.03.01.01 TARRAJEO EN COLUMNAS 734.03
01.02.03.01.01.01 TARRAJEO DE PEDESTALES MEZCLA 1:5 e=1.5 cm. m2 20.80 35.29 734.03
01.02.03.02 PISOS Y PAVIMENTOS 116,713.80
01.02.03.02.01 CONTRAPISOS 32,268.60
01.02.03.02.01.01 CONTRAPISO DE 0.04M 1:5 m2 1,260.00 25.61 32,268.60
01.02.03.02.02 PISOS 84,445.20
01.02.03.02.02.01 PORCELANATOS 84,445.20
01.02.03.02.02.01.01 PISO PORCELANATO 0.60M X 0.60M m2 1,260.00 67.02 84,445.20
01.02.04 PISTA DE BAILE ESTRUCTURA METALICA - INSTALACIONES ELECTRICAS 61,570.83
01.02.04.01 _ SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SENALES 21,293.15
DEBILES
01.02.04.01.01 SALIDAS 3,456.66
01.02.04.01.01.01 SALIDA PARA ALUMBRADO Y ALARMA EN TECHO pto 56.00 4951 2,772.56
01.02.04.01.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN PARED pto 2.00 45.60 91.20
01.02.04.01.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA EN PARED pto 11.00 53.90 592.90
01.02.04.01.02 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS 4,422.57
01.02.04.01.02.01 TUBERIA SEL, PVC 3/4"" m 750.86 5.89 442257
01.02.04.01.03 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS 11,843.82
01.02.04.01.03.01 CONDUCTOR 2.5mm. NH80 m 1,842.71 5.18 9,545.24
01.02.04.01.03.02 CONDUCTOR 4.0mm. NH80 m 409.00 562 2,298.58
01.02.04.01.04 TABLEROS DE DISTRIBUCION 646.97
01.02.04.01.04.01 TABLERO DE DISTTIBUCION DE METAL 24 POLOS Und 1.00 646.97 646.97
01.02.04.01.05 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION 923.13
01.02.04.01.05.01 DISPOSITIVOS BIPOLARES 3447
01.02.04.01.05.01.01 INTERRUPTOR BIPOLAR 2X16A und 9.00 34.05 306.45
01.02.04.01.05.01.02 INTERRUPTOR BIPOLAR 2X20A' Und 1.00 38.26 38.26
01.02.04.01.05.02 DISPOSITIVOS TRIPOLARES 194.02
01.02.04.01.05.02.01 INTERRUPTOR 3 POLOS 3X20A' und 1.00 93.06 93.06
01.02.04.01.05.02.02 INTERRUPTOR 3 POLOS 3X32A" Und 1.00 100.96 100.96
01.02.04.01.05.03 DISPOSITIVOS TETRAPOLARES 384.40
01.02.04.01.05.03.01 INTERRUPTOR 4 POLOS 4X100A" Und 1.00 384.40 384.40
01.02.04.02 INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 873.55
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01.02.04.02.01 PUESTAATIERRA' Und 1.00 873.55 873.55
01.02.04.03 ARTEFACTOS 38,381.30
01.02.04.03.01 LAMPARAS 38,381.30
01.02.04.03.01.01 LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE RECTANGULAR 20 W' Und 12.00 260.97 3,131.64
01.02.04.03.01.02 LUMINARIA TIPO CAMPANA 400W * und 44.00 676.59 29,769.96
01.02.04.03.01.03 DETECTOR DE HUMO* Und 12.00 322.90 3,874.80
01.02.04.03.01.04 LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA ' und 10.00 160.49 1,604.90
01.02.04.04 EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS 1,022.83
01.02.04.04.01 SISTEMA DE SEGURIDAD 1,022.83
01.02.04.04.01.01 SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO ' Und 1.00 1,022.83 1,022.83
01.02.04.05 OBRAS PRELIMINARES
01.02.04.06 OBRAS PROVISIONALES
COSTO DIRECTO 1,226,854.68
GASTOS GENERALES 14.9499% 183,413.54
UTILIDAD 122,685.47
SUB TOTAL 1,532,953.69
IGV (18%) 275,931.66
PRESUPUESTO TOTAL 1,808,885.35

SON: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTICUATRO Y 68/100 SOLES
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